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URAIAN SINGKAT  
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS LAMBAI 

 
Uraian Pendahuluan 

 
1. LATAR  BELAKANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MAKSUD  DAN TUJUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TARGET/SASARAN 

 

 

4. NAMA ORGANISASI  

PENGADAAN 

BARANG/JASA 

 

5. RUANG LINGKUP, 

PENGADAAN/LOKASI 

KEGIATAN DAN DATA  

DAN FASILITAS  

PENUNJANG 

 

 

6. PRODUK YANG 

DIHASILKAN 

 

 

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini, Dinas Kesehatan bermaksud 

untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Lambai Berupa Pembangunan gedung 

Puskesmas Lambai Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas. 

Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang tepat dari segi mutu dan dapat sesuai 

rencana dengan biaya efisien, maka sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut 

diperlukan adanya persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat diterapkan, baik dalam proses pelelangan 

maupun pada saat pelaksanaan. 

 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pekerjaan Pengawasan Teknis 

Pembangunan gedung Puskesmas Lambai Pada Kegiatan Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Puskesmas memerlukan jasa Konsultan untuk Pekerjaan Pengawasan 

Teknis ini. 

Untuk melaksanakan jasa dimaksud, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 

Konsultan adalah sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja. 

 

a. Maksud 

Maksud dari pekerjaan ini adalah sebagai petunjuk bagi konsultan Pengawas 

yang memuat metode, kriteria dan proses yang harus dipenuhi dan 

diperhatikan sehingga tetap berada dalam koridor fungsi dan peran konsultan 

Pengawas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan guna 

melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Lambai 

yang bersangkutan, serta mengusahakan sekecil mungkin adanya ketidak 

sesuain dengan rencana nantinya. 

b. Tujuan 

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan hasil Pengawasan 

Pembangunan Puskesmas Lambai yang dapat diaplikasikan dengan baik di 

lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan 

sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya 

bangunan pukesmas sesuai sesuai yang diharapkan. 

 

Untuk mendapatkan  Pengawasan  Gedung puskesmas lambai yang sesuai dengan 

spesifikasi yang telah di tentukan. 

 

Organisasi Pengguna Jasa : Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 

SKPD Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara PPK : IRHAM, SKM.,M.Kes 

 

 

Ruang Lingkup pekerjaan/jasa konsultan yang diperlukan dan persyaratan teknis 

yang tercakup di dalam pekerjaan ini, secara garis besarnya terdiri dari bagian-bagian 

pekerjaan sebagai berikut : 

 Pekerjaan persiapan 

 Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan 

 Laporan 

 

Keluaran yang di hasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

 Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian. 

 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran. 
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7. LOKASI DAN 

KEGIATAN 

 

 

8. KELUARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan 

 

Adapun Lokasi dan nama kegiatan Kegiatan yang akan dijadikan materi diantaranya  

- Nama Paket : Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Lambai 

- Lokasi           :  Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara  

 

1. Tahap Pelaksanaan 

a) Laporan hasil evaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun 

oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-

program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber 

daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, 

informasi, dana, program Quality Assurance atau Quality Control, dan 

program kesehatan dan keselamatan kerja (K3); 

b) Laporan Bulanan 

 laporan bulanan yang mencakup : 

 Laporan Harian dan Mingguan 

 Laporan Teknis/ Technical Report 

 Laporan Bulanan 
c) Laporan Akhir 

Pada akhir masa pelaksanaan, penyedia jasa membuat laporan akhir dari 
keseluruhan pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dengan Dokumentasi 
realisasi pelaksanaan di lapangan yang dirangkum dalam Buku Laporan 
Akhir. 
 

 
 
 
 


