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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
PEKERJAAN  :  JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS  

PEMBANTU (PUSTU) 

 

 

Lingkup Pekerjaan  : Lingkup Kegiatan ini adalah melakukan Pengawasan dan Pengendalian  

                                      pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas  

                                      Pembantu (PUSTU) Kab. Kolaka Utara 

                                      Spesifikasi  : Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Kab. Kolaka  

                                                            Utara 

A. Tahap Perencanaan 

Team Jasa Konsultan Pengawas pembangunan puskesmas Pembantu 

(PUSTU)) melaksanakan Review dokumen perencanaan Detail 

Engineering DED pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Kab. 

Kolaka Utara menyusun rencana Dokumen pelelangan pekerjaan sampai 

dengan pelelangan paket pekerjaan terakhir. 

Ruang Lingkup Tugas Team Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan 

Puskesmas Pembantu (PUSTU) dalam tahap ini adalah  

1. Meneliti, Mengevaluasi, dan mengendalikan Program pelaksanaan 

kegiatan pelelangan  

2. Meneliti dan mengevaluasi Dokumen pelelangan pekerjaan antara 

lain yang berkaitan dengan kesesuaian dan keseragaman penggunaan 

bahan-bahan finishing dan sistem mekanikal elektrikal  

B. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan  

Ruang lingkup tugas team jasa konsultan pengawas pembangunan 

puskesmas pembantu (PUSTU) Kab. Kolaka utara dalam tahap 

pelaksanaan pekerjaan adalah  : 

1. Meneliti dan menindaklanjuti atas kelengkapan dokumen kontrak 

yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan 

2. Mengevaluasi dan mengendalikan program pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi Fisik yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan yang meliputi 

: 

a.  Memberi petunjuk kepada pelaksana pekerjaan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk 

menjamin mutu dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.  

b. Membantu pemberi tugas dalam mengolah dan mengendalikan 

pelaksanaan pekerjaan dilapangan. 

c.    Menyelenggarakan dan memimpin rapat koordinasi di lapangan 

sekurang-kurangnya satu bulan sekali disertai pembuatan risalah 

berita acara rapat. 

d. Mencatat dan meneliti semua pekerjaan tambah atau kurang 

yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga yang 

meneliti dan mengevaluasi perhitungan biaya pekerjaan tambah 

dan atau biaya pekerjaan kurang yang diajukan oleh pelaksana 

pekerjaan serta membuat menyusun perkiraan biaya tambah 

kurang sebagai dasar evaluasi biaya tambah kurang yang 

diajukan pelaksana pekerjaan. 

e.    Melakukan pemantauan monitoring, pengendalian pemesanan 

atau procurement peralatan bangunan yang penting, agar 

kedatangannya di proyek tepat waktu dan sesuai dengan 

perjanjian pelaksanaan pekerjaan. 

f.    Merekomendasikan bahwa tahapan pembayaran kepada 

pelaksana pekerjaan telah dapat dilakukan berdasarkan berita 

acara pemeriksaan pekerjaan yang selanjutnya digunakan 

sebagai dasar untuk membuat berita acara kemajuan pekerjaan, 

berita acara serah terima pertama pekerjaan dan berita acara 

serah terima ke dua pekerjaan. 



2 
 

3. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan konstruksi fisik  

4. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

fisik meliputi : 

a.    Melakukan pengawasan atas kualitas bahan, peralatan, tenaga 

kerja, biaya termasuk pengawasan atas pelaksanaan uji coba 

barang peralatan, cara-cara pelaksanaan dan hasil pelaksanaan 

pekerjaan agar sesuai dengan perjanjian pelaksanaan pekerjaan. 

b. Melakukan pengawasan atas kuantitas bagian-bagian pekerjaan 

agar sesuai dengan perjanjian pelaksanaan pekerjaan. 

c.    Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian 

- penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. 

d. Meneliti dan mengesahkan gambar-gambar pelaksanaan 

shopdrawing dan sesuai  yang dilaksanakan asbuild drawing 

yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan mengawasi ketepatan 

waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan  

e.    Melakukan evaluasi atau hasil pengujian tes yang dilakukan oleh 

pelaksana pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pekerjaan. 

f.    Menyusun dan menyerahkan laporan mingguan, laporan 

bulanan, laporan pekerjaan managemen kosntruksi, dan laporan 

akhir pekerjaan team jasa konsultan pengawas pembangunan 

puskesmas Pembantu (PUSTU) Kab. Kolaka Utara kepada 

pemberi tugas. 

g. Mengusulkan kepada pemberi tugas tentang hal-hal yang perlu  

5. Dalam melaksanakan tugas, team jasa konsultan pengawas 

pembangunan Puskesmas pembantu (PUSTU) Kab. Kolaka Utara 

wajib menyediakan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas dalam 

tahap pelaksanaan pekerjaan. Team jasa konsultan pengawas 

pembangunan puskesmas pembantu (PUSTU) kab. Kolaka utara 

wajib menempatkan tenaga pengawas secara terus menerus selama 

masa pelaksanaan pekerjaan sampai saat serah terimah ke dua paket 

pekerjaan yang terakhir diselesaikan. 

6. Menyusun laporan akhir pekerjaan team jasa konsultan pengawas 

pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Kab. Kolaka Utara 

7. Dokumentasi pekerjaan dan pengumpulan seluruh data-data 

pekerjaan dalam bentuk Flashdisk 

C. Tahap Pemeliharaan Pekerjaan 

Ruang lingkup team jasa konsultan pengawas pembangunan puskesmas 

pembantu (PUSTU) Kab. Kolaka Utara khusus dalam tahap 

pemeliharaan pekerjaan yaitu : 

1. Memberikan laporan mengenai kekurangan dan atau cacat yang 

terjadi selama pemeliharaan serta mengawasi pelaksanaan 

perbaikannya  

2. Memberi petunjuk kepada pelaksana pekerjaan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan selama masa 

pemeliharaan antara lain pekerjaan perbaikan penyempurnaan defect 

list. 

3. Melakukan pemantauan monitoring pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan. 

4. Mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan. 

5. Membantu pemberi tugas dalam mengelolah dan mengendalikan 

pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dilapangan. 

 

 

 


