
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS KATOI

Uraian Pendahuluan

1. LATAR BELAKANG

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, serta kuratif dan pemulihan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Tentunya dalam menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut perlu dukungan manajemen puskesmas serta sarana prasarana yang memadai.

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara bermaksud membangun prasarana bangunan gedung Puskesmas di wilayah Kecamatan KatoI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pekerjaan Pelaksanaan Teknis Pembangunan Gedung Puskesmas KatoI ini memerlukan jasa Konsultan untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Teknis guna mencapai target pelaksanaan bangunan gedung puskesmas yang sesuai perencanaan, kaidah teknis, dan standar kualitas bangunan yang sesuai standar.

Untuk melaksanakan jasa dimaksud, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan adalah sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah sebagai petunjuk bagi konsultan supervisi yang memuat metode, kriteria dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan sehingga tetap berada dalam koridor fungsi dan peran konsultan supervisi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan guna melaksanakan pekerjaan Supervisi Pembangunan Gedung Puskesmas KatoI .

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan hasil pelaksanaan Pembangunan Gedung Puskesmas KatoI yang baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu dan biaya yang direncanakan serta tercapainya umur bangunan sesuai yang diharapkan.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas KatoI ini adalah :

pengawasan pelaksanaan atas paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Puskesmas KatoI yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana.

-
4. **LOKASI DAN NAMA KEGIATAN** Lokasi dan nama kegiatan
- **Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Katoi**
- **Lokasi : Kecamatan Katoi**
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
a. Kegiatan ini dibiayai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar **Rp. 99.900.000,-**
6. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** Organisasi Pengguna Jasa :
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
SKPD : Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara
PPK : IRHAM, SKM.,M.Kes
7. **KELUARAN** Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah dokumen laporan pengawasan.

Lasusua, 27 Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan
Kab. Kolaka Utara



IRHAM, SKM.,M.Kes

NIP. 19690126 199003 1 003