

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Paket 8 Perencanaan Pembangunan Pagar SD

- **Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 8 Kodeoha**
- **Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 9 Kodeoha**
- **Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 3 Pakue Tengah**
- **Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 6 Pakue Tengah**

Uraian Pendahuluan

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini, Dinas Pendidikan bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Proses Belajar Mengajar. Yang merupakan salah satu kegiatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara di Bidang Pendidikan .

Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang tepat mutu sehingga kondisinya dapat bertahan sampai akhir umur rencana dengan biaya efisien, maka sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan adanya persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterapkan, baik dalam proses pelelangan maupun pada saat pelaksanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pekerjaan Perencanaan Teknis :

Paket 8 Perencanaan Pembangunan Pagar SD

- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 8 Kodeoha
- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 9 Kodeoha
- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 3 Pakue Tengah
- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 6 pakue Tengah

memerlukan jasa Konsultan untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis ini.

Untuk melaksanakan jasa dimaksud, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan adalah sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah sebagai petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat metode, kriteria dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan sehingga tetap berada dalam koridor fungsi dan peran konsultan perencana sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan guna melaksanakan Paket 8 Perencanaan Pembangunan Pagar SD

- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 8 Kodeoha
- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 9 Kodeoha
- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 3 Pakue Tengah
- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 6 pakue Tengah

yang bersangkutan, serta mengusahakan sekecil mungkin adanya perbaikan-perbaikan atau perencanaan tambahan di kemudian hari.

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan hasil Paket 8 Perencanaan Pembangunan Pagar SD

- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 8 Kodeoha

- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 9 Kodeoha
 - Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 3 Pakue Tengah
 - Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 6 pakue Tengah
yang dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.
3. **TARGET/SASARAN** Secara garis besarnya, proses perencanaan dan pembuatan Dokumen Lelang tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :
- a. Survey Lapangan
 - b. Perhitungan dan Perencanaan Teknis
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** Organisasi Pengguna Jasa :
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
SKPD : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara
PPK : ACHMADI NGALANG, ST
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Kegiatan ini dibiayai menggunakan Dana APBD Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar **Rp. 17.084.000,-**
6. **PRODUK YANG DIHASILKAN**
- Produk yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultasi, meliputi:
- a. Gambar Kerja
 - b. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Lasusua, 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pendidikan Dan kebudayaan
Kab. Kolaka Utara



Achmadi Ngalang, ST
NIP. 19741117 201101 1 001

